



## ***Determinazione del dirigente Numero 466 del 10/05/2023***

**Oggetto : 18 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'ASILO NIDO  
ALICE FRANCHETTI" FINANZIATO IN AMBITO PNRR – MISSIONE 4 –  
COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. – NEXT GENERATION EU.**

**CUP: G15E22000270006.**

**DETERMINAZIONE A CONTRARRE.**

---

**Proponente : UFFICIO UNICO GARE**

---

**Settore: SETTORE LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - INFRASTRUTTURE  
TECNOLOGICHE - PROTEZIONE CIVILE**

---

**Redattore: Vannocchi Matteo**

---

**Responsabile del Procedimento : Alessandrini Martina**

---

**Il Dirigente : Baldacci Lucio**

---

**Classificazione : DETERMINAZIONE**

---

**CIG :**

---

**CUP :**

---



## ***Determinazione del dirigente Numero 466 del 10/05/2023***

### **Il Dirigente**

#### **Richiamati:**

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- il decreto MEF 6 agosto 2021, "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione";
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178;
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021; 4 e 6 del 2022 e ss.mm.ii.;

#### **Richiamati inoltre:**



- l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:

- per target (obiettivi) i risultati quantitativi,
- per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;

Atteso che:

- il Comune di Città di Castello è risultato beneficiario di un contributo di euro 1.800.000,00 da destinare ad "interventi di demolizione e nuova costruzione in situ dell'asilo nido "Alice Franchetti", ricompreso nell'ambito del PNRR - Next Generation EU – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1, come riportato nella graduatoria di cui al Decreto Direttoriale n. 74 del 26.10.2022 del Ministero dell'Istruzione – Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - pervenuta in data 24.11.2022 – protocollo n. 63147; Con successiva nota del Ministero dell'Istruzione, acquisita al protocollo 3381 del 19.01.2023, è stato rivisto l'intervento previsto per l'edificio (da "demolizione e ricostruzione" a "miglioramento sismico" a seguito del vincolo espresso dalla Soprintendenza) e rimodulato conseguentemente il contributo definendolo in € 1.043.900,00;
- per il suddetto intervento è stato sottoscritto l'Accordo di concessione di finanziamento tra il Comune di Città di Castello, rappresentato dal Sindaco Dr. Luca Secondi, e il Ministero dell'Istruzione, rappresentato dalla Dott.ssa Simona Montesarchio, di cui al protocollo ministeriale U.0009232 del 27/01/2023 e registrato al protocollo interno dell'Ente al protocollo n. 0005293/2023 del 30/01/2023;
- l'opera è stata inserita nel programma triennale dei lavori Pubblici 2022 – 2024 con il seguente codice CUI L00372420547202100014;
- con determinazione dirigenziale n. 53 del 20.01.2023 è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016, l'Ing. Martina Alessandrini e con successiva determinazione dirigenziale n. 112 del 08.02.2023 è stato individuato il relativo gruppo di lavoro ai sensi dell'art. 113 del menzionato D.Lgs, in ultimo aggiornato con determinazione n. 453 del 05.05.2023;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 13.02.2023 è stato approvato lo studio di fattibilità dei lavori in epigrafe denominati "Miglioramento sismico dell'asilo nido Alice Franchetti" per l'importo complessivo da quadro economico di € 1.043.900,00, di cui € 790.200,00 per lavori ed € 253.700,00 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;



- con Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 124 del 13 marzo 2023 sono state assegnate ulteriori risorse per € 104.390,00 (10% del finanziamento originario) attraverso il “Fondo per l’avvio Opere Indifferibili” in attuazione dell’articolo 26 comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e dell’articolo 6 del DPCM 28 luglio 2022, il cui accertamento è avvenuto con Determinazione Dirigenziale n. 305 del 31/03/2023. Per effetto della suddetta assegnazione l’importo del finanziamento complessivamente assentito è determinato in € 1.148.290,00;
- con determinazione dirigenziale n. 453 del 09.05.2023 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori, redatto dal RTP affidatario del servizio di progettazione – giusta determinazione di affidamento n. 191/2023 – formato da: Ing. Diego Migliorati (mandatario) – Arch. Francesco Leandri (mandante) – MOX Associati (mandante) – Ing. Andrea Aloigi (mandante) – Ing. Simone Innocenti (mandante) – Geol. Alessandro Ricciardi (mandante) – Ing. Alessio Zanchi (mandante). Il suddetto progetto è composto dai seguenti elaborati e tavole:

#### **RICHIESTA PARERE SOPRINTENDENZA-PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA**

- *Relazione generale (RG);*
- *Scheda sinottica dell’intervento;*
- *Inquadramento territoriale (IT);*
- *Relazione illustrativa (IIS);*
- *Rilievo fotografico (IVF);*
- *Relazione storico-artistica (RSA);*
- *ISA – Stato attuale (ISA);*
- *ISP – Stato di progetto (ISP);*
- *ISS – Stato sovrapposto (ISS);*
- *Relazione Paesaggistica semplificata;*

#### **RICHIESTA PARERE ALLE NTC 2018-PROGETTAZIONE STRUTTURALE**

- *Elaborato grafico Stato Attuale- ISA;*
- *Elaborato grafico Stato Attuale-Quadro Materico-2SA;*
- *Elaborato grafico Stato di Progetto-ISP;*
- *Elaborato grafico Stato Sovrapposto-SS;*
- *Relazione Tecnica Illustrativa-RTI;*
- *Relazione Geotecnica-RG;*
- *Relazione Geologica-IGE;*
- *Relazione sulle Fondazioni-RF;*
- *Relazione di Calcoli-RC;*
- *Allegato A- Output Modello di Calcolo-Stato Attuale-AA;*
- *Allegato B- Output Modello di Calcolo-Stato di Progetto-AB;*
- *Allegato C- Scala Antincendio-AC;*
- *Relazione sintetica-RS;*
- *Valutazione della Sicurezza-VS;*
- *Elaborato grafico Progetto Strutturale-IPS;*
- *Elaborato grafico Progetto Strutturale-2PS;*
- *Elaborato grafico Particolari Costruttivi-IPC;*



- *Elaborato grafico Particolari Costruttivi-2PC;*
- *Elaborato grafico Particolari Costruttive-3PC (sono ivi contenuti anche gli elaborati PCA1 – PCA2 – PCA3 quali particolari costruttivi architettonici integrativi);*
- *Relazione sui Materiali Impiegati-RMI;*
- *Piano di manutenzione-PM;*
- *Indagini Sperimentali-IS;*
- *Autocertificazioni competenze Ing. Alessio Zanchi;*

#### **RICHIESTA VALUTAZIONE PROGETTO VVF-PROGETTAZIONE ANTINCENDIO**

- *Relazione Tecnica Antincendio-RTI-A;*
- *Elaborato grafico Ortofoto-1VF;*
- *Elaborato grafico Planimetria Catastale-2VF;*
- *Elaborato grafico Stato di Progetto-3VF;*
- *Elaborato grafico Percorsi di Esodo-4VF;*
- *Elaborato grafico Compartimenti e Presidi Antincendio-5VF;*
- *Elaborato grafico Impianti-6VF;*
- *Dichiarazione occupanti;*

#### **RICHIESTA PARERE ASL**

- *Scheda Informativa per la richiesta di pareri/autorizzazioni ASL -. Rev, 1;*
- *Relazione illustrativa-IIS;*
- *Elaborato grafico Stato di Progetto-2IS;*
- *Tavola 2IS stato attuale;*
- *Tavola 3IS stato di progetto;*
- *Tavola 4IS stato sovrapposto;*
- *Relazione Illustrativa integrativa IISA;*

#### **IMPIANTI**

- *Relazione Tecnica Impianti Meccanici-RTIT;*
- *Elaborato grafico Impianti Meccanici-IIT (sono ivi contenuti gli elaborati II – IT – IS – IV quali rispettivamente impianto idrico, impianto termico, impianto di scarico e impianto di ventilazione meccanica);*
- *Schede DNSH;*
- *Relazione Specialistica Impianto Elettrico-RTEL;*
- *Schema topografico Impianto Elettrico-1EL;*
- *Schema unifilare quadri elettrici-2EL;*

#### **SICUREZZA**

- *Piano di Sicurezza e Coordinamento-1sic;*
- *Cronoprogramma-2sic;*
- *Analisi e Valutazione dei Rischi-3sic;*
- *Costi della Sicurezza-4sic;*
- *Lay-Out di Cantiere-5sic;*
- *Piano di Manutenzione Generale-6sic;*
- *Fascicolo dell'Opera-7sic;*
- *Relazione CAM-RCAM*

#### **DOCUMENTI ECONOMICI E CONTRATTUALI**



- *Computo metrico estimativo generale-CM (è ivi contenuto anche il documento relativo all'incidenza della manodopera);*
- *Elenco Prezzi e Analisi Nuovi Prezzi-EP;*
- *Quadro Economico-QE;*
- *Capitolato speciale di Appalto-CSA;*
- *Schema di Contratto;*

e presenta il seguente quadro economico:

	euro	euro
Lavori		
Importo lavori voci elenco prezzi (con maggiorazione m2)	789.677,04	
Importo lavori da analisi nuovi prezzi	44.218,66	
Totale importo lavori (soggetto a ribasso)	833.895,70	
Di cui incidenza manodopera € 216.829,96		
Di cui Oneri per la sicurezza € 30.020,25		
Costi per la sicurezza (con maggiorazione m2 – non soggetti a ribasso)	<u>42.772,01</u>	
<b>Importo complessivo dei lavori</b>	<b>876.667,71</b>	<b>876.667,71</b>
Somme a Disposizione		
IVA sui lavori 10%	87.666,77	
Servizi di ingegneria ed architettura (Progettazione esecutiva)	62.925,96	
C.I. 4% e IVA 22% sui servizi Ingegneria e Architettura (progettazione esecutiva)	16.914,50	
Servizi di ingegneria e architettura (opzione DL)	64.439,07	
C.I. 4% e IVA 22% sui servizi Ingegneria e Architettura (opzione DL)	17.321,22	
Somme art 113 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. su lavori	7.714,68	
Spesa per indagini ed accertamenti in corso d'opera	2.500,00	
Spesa per indagini geologiche compreso Iva	915,00	
Spesa per indagini e prove sui materiali compreso Iva	4.479,84	
Spese per pubblicità legale, contributo ANAC e altre spese di gara	550,00	
Spese per deposito valutazione progetto VVF	600,00	
Spese per deposito sismico Regione Umbria per ottenimento parere di conformità	461,70	
Imprevisti ed arrotondamenti	<u>5.133,55</u>	
<b>Totale spese a disposizione</b>	<b>271.622,29</b>	<b>271.622,29</b>
<b>Totale generale</b>		<b>1.148.290,00</b>

Dato atto che l'opera, dell'importo complessivo di € 1.148.290,00, è interamente finanziata a valere sulle risorse PNRR – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 – Next Generation EU – ed è prevista nel Bilancio Comunale 2023/2025 – annualità 2023 secondo il seguente criterio:

Quanto ad € 1.043.900,00

- Previsione Entrata: Capitolo 40200.01.12230046 – CdR 10 – Accertamento n. 107/2023;
- Previsione Uscita: Capitolo 12012.02.77205111 – CdR 10 – Impegno n. 394/2023;





Quanto ad € 104.390,00

- Previsione Entrata: Capitolo 40200.01.12230046 – CdR 10 – Accertamento n. 178/2023;
- Previsione Uscita: Capitolo 12012.02.77205111 – CdR 10;

Tenuto conto che per garantire il rispetto della milestone del 31/05/2023 quale termine ultimo per l'aggiudicazione è necessario avviare le conseguenti procedure di individuazione dell'operatore economico cui aggiudicare i lavori;

Atteso che il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso in data 10.05.2023 la documentazione propedeutica all'espletamento della procedura di aggiudicazione che si intende porre in essere, in particolare la relazione con la quale ha esplicitato che:

- gli interventi previsti nel progetto consistono nel miglioramento sismico dell'edificio che ospita l'asilo nido "Alice Franchetti" sito in Viale V. E. Orlando n.4 in Città di Castello, ed opere connesse consistenti in: opere impiantistiche, opere volte all'abbattimento delle barriere architettoniche e di adeguamento antincendio;
- è necessario attivare una procedura di aggiudicazione dei lavori che risultano così classificati:

<b><i>Categoria Prevalente</i></b>		
OG2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	€ 641.376,19
<b><i>Categorie scorporabili e subappaltabili</i></b>		
OS30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi	€ 111.631,27
OS18-A	Componenti strutturale in acciaio	€ 123.660,25

Inoltre il RUP, ai sensi e nel rispetto dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 32 c. 2 del Codice, ha indicato i seguenti elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici:

Fine del contratto	Perseguire lo scopo istituzionale dell'Ente volto alla realizzazione dei lavori di miglioramento sismico dell'asilo nido Alice Franchetti finanziati dall'Unione Europea - Next Generation EU. Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1.
Oggetto del contratto	Esecuzione dei lavori di miglioramento sismico dell'asilo nido Alice Franchetti finanziati dall'Unione Europea - Next Generation EU. Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1.
Corrispettivo	Valore stimato dell'appalto art 35 - c.4 – D.Lgs 50/2016 Importo dei lavori € 876.667,71 Di cui € 42.772,01 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Forma del contratto/convenzione	forma pubblica amministrativa



Procedura di scelta del contraente	<b>Procedura aperta invertita</b> , ai sensi degli artt. 34, 44, 52, 58, 60, e 133, c. 8 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici nonché ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D. Lgs. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 e dell'art. 1, c. 3 del D. L. 32/2019 convertito con modificazioni dalla L. 55/2019.
Criterio Selezione delle offerte	Prezzo più basso, ai sensi dell'art. 36, c. 9-bis del Codice dei Contratti Pubblici. Al fine dell'individuazione delle offerte anormalmente basse verrà applicata la procedura prevista dall'art.97, commi 2, 2-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Verrà applicata <b>l'esclusione automatica</b> di cui all'art. 97, comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Requisiti generali e speciali richiesti agli operatori economici	<b><u>Requisiti di carattere generale:</u></b> requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016
	<b><u>Requisiti di idoneità:</u></b>  Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;  <b><u>Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale:</u></b> Attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione SOA di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità che attesti il possesso della Categoria OG2 – Classifica III, della Categoria OS30 – Classifica I e della categoria OS18-A – Classifica I, ovvero requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n.207/2010; Per l'esecuzione dei lavori in categoria OS18-A è obbligatoria la certificazione UNI EN 1090; Lettera G sulla visura camerale delle imprese che eseguiranno per i lavori di impianti di protezione antincendio (art. 1 comma 2 lettera g) del DM 37/08).
Ulteriori condizioni di partecipazione connesse al PNRR	1. Quota minima di occupazione giovanile delle nuove assunzioni che il concorrente dovrà impegnarsi, a pena di esclusione, ad assicurare in caso di aggiudicazione necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali





	<p>da impiegare lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto: 30%.</p> <p><b>(Per quanto attiene alla quota minima di occupazione femminile pari al 30 % per le nuove assunzioni prevista dal DL 77/2021 così come convertito dalla legge 108/2021 art. 47, si ritiene di dover derogare tale previsione in considerazione dei corrispondenti valori medi di assunzioni nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti).</b></p> <p>2. (se operatore con più di 50 dipendenti): obbligo di presentazione al momento di presentazione dell'offerta, pena esclusione dalla procedura, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.</p> <p>3. (se operatore con un numero di dipendenti superiore a 15 e non superiore a 50): Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.</p> <p>Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.</p>
Garanzia	Garanzia provvisoria (art. 93 D. Lgs. 50/2016): richiesta; Garanzia definitiva (art. 103 D. Lgs. 50/2016): richiesta.
Ulteriori specificazioni dell'appalto	I lavori non sono divisibili in lotti poiché costituenti un unico lotto funzionale. Il Comune di Città di Castello, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 – convertito con



	modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, <u>si riserva la facoltà di autorizzare l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, nonché dei requisiti di cui all'art. 83 del medesimo decreto legislativo richiesti dall'Amministrazione.</u> Altresì, il Comune di Città di Castello, si riserva la facoltà di autorizzare l'avvio dell'esecuzione del contratto sotto riserva di legge nelle more della sottoscrizione del contratto di appalto.
Durata	365 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.
Subappalto	Previsto nel rispetto dei disposti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e di quanto riportato nel Capitolato Speciale di Appalto e nel Disciplinare di Gara.
Contributo ANAC	I concorrenti dovranno effettuare, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione nella misura disposta con Delibera del Consiglio dell'Autorità stessa n. 621 del 20/12/2022.
Sopralluogo	Ai fini della presentazione dell'offerta <b>non</b> è richiesta la visita dei luoghi.

Visto:

- il verbale di validazione del progetto esecutivo sottoscritto dal RUP in contraddittorio con l'Ing. Diego Migliorati quale mandatario del RTP affidatario del servizio di progettazione;
- la dichiarazione prodotta dal Direttore dei Lavori, Arch. Lucia Bonucci, rilasciata ai sensi dell'art. 4 del DM 07.03.2018 n. 49, in ordine all'attestazione dello stato dei luoghi, con la quale nello specifico viene attestato:
  - l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
  - l'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto sopravvenuti rispetto a quanto accertato prima dell'approvazione del progetto medesimo;

Ritenuto opportuno procedere all'individuazione del contraente attraverso criterio della "procedura aperta", rilevando che tale procedura meglio garantisce il principio di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di pubblicità, con il criterio del minor prezzo e con la selezione dei partecipanti prevista dall'art. 1, c. 3 del D.L. n. 32 del 18 aprile 2019 convertito in legge 55/2019 (inversione procedimentale);

Dato atto che la suddetta procedura sarà svolta dalla Centrale di Committenza dell'Ente mediante utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione denominata:  
[https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_umbriade](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriade);



Preso atto che l'importo del contratto potrà essere soggetto, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ad eventuali modifiche e/o varianti;

Ritenuto necessario attivare la procedura di aggiudicazione con le modalità ed i criteri suesposti;

Precisato che risultano acquisiti i seguenti pareri:

- parere di conformità antincendio espresso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia sul progetto di prevenzione incendi depositato, ai sensi del D.P.R. n. 151 del 01/08/2011 ai fini della prevenzione incendi, pervenuto a prot. n. 21465 del 20/04/2023;
  - il parere di conformità alle NTC2018 pervenuto con protocollo 20601 in data 17/04/2023;
- e che risultano attualmente in corso di acquisizione il parere ASL igienico-sanitario (per il quale sono state comunque già state condivise le indicazioni preliminari con il funzionario competente territorialmente) e l'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 c. 4 e 22 del D.Lgs. 42/2004 da parte della Soprintendenza Speciale per il PNRR, sulla base dell'istruttoria già trasmessa da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria prodotta a seguito del parere espresso dalla Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, ai sensi del D.L. 13 del 24/02/2023 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, pertanto il progetto potrà necessitare di modifiche da introdurre ai sensi dell'art 106 del D.Lgs 50/2016 qualora siano imposte specifiche prescrizioni;

Visto:

- la Legge 7/08/90 n. 241 e s.m. ed i.;
- il D.Lgs 267/00;
- il D.Lgs 36/2023 ed in particolare l'art. 226;
- il D.Lgs 50/2016 e s.m. ed i.;
- il D.P.R. n. 207/10 per la parte vigente;
- il D.Lgs. 81/2008;
- il D.lgs. 33/2013;
- la legge 11.08.2014 n. 114;
- la L.R. 1/2015;
- il DL. 76/2020 convertito con modificazioni con Legge 120/2020;
- il DL. 77/2021 convertito con modificazioni con Legge 108/2021;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34/2022 di approvazione del Bilancio Comunale 2022/2024;
- la relazione istruttoria del RUP con la quale viene proposta l'attivazione della procedura in trattazione;

Determina

Per quanto sopra esposto:

- 1) di attivare la procedura per l'individuazione dell'operatore economico cui aggiudicare i lavori di "Miglioramento sismico dell'asilo nido Alice Franchetti – PNRR – M4 – C1 – I 1.1 – Next Generation EU" mediante procedura aperta con inversione procedimentale ai sensi degli artt. 34, 44, 52, 58, 60, e 133, c. 8 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) nonché ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D. Lgs. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 e dell'art. 1, c. 3 del D. L. 32/2019



convertito con modificazioni dalla L. 55/2019, con criterio del minor prezzo ed esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 del menzionato D.Lgs 50/2016;

- 2) di approvare i contenuti essenziali del contratto di cui all'art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e all'art. 32 c. 2 del Codice dei Contratti Pubblici, come indicato nelle premesse del presente atto e che si intendono di seguito integralmente riportati;
- 3) di stabilire che la suddetta procedura di individuazione dell'operatore economico cui aggiudicare i lavori sarà espletata dalla Centrale di Committenza dell'Ente per mezzo della piattaforma elettronica di negoziazione "Portale Acquisti Umbria"  
[https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_umbriadc](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc);
- 4) di dare atto che l'opera, dell'importo complessivo di € 1.148.290,00, è interamente finanziata a valere sui fondi PNRR – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 – Next Generation EU – ed è prevista nel Bilancio Comunale 2023/2025 – annualità 2023 secondo il seguente criterio:  
Quanto ad € 1.043.900,00
  - Previsione Entrata: Capitolo 40200.01.12230046 – CdR 10 – Accertamento n. 107/2023;
  - Previsione Uscita: Capitolo 12012.02.77205111 – CdR 10 – Impegno n. 394/2023;Quanto ad € 104.390,00
  - Previsione Entrata: Capitolo 40200.01.12230046 – CdR 10 – Accertamento n. 178/2023;
  - Previsione Uscita: Capitolo 12012.02.77205111 – CdR 10;
- 5) di dare atto altresì che:
  - il Responsabile unico del procedimento (art. 31 del Codice) è l'Ing. Martina Alessandrini ed il Responsabile del Procedimento di gara ai sensi dell'art. 31 c. 14 del Codice è la Dott.ssa Patrizia Cesaroni;
  - il presente intervento è integralmente finanziato con risorse di cui al PNRR - Unione Europea – Next Generation EU – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 ed è assoggettato a tutti i conseguenti obblighi, vincoli e principi normativi in materia;
  - per tutte le movimentazioni finanziarie relative al procedimento in questione dovrà essere utilizzato il conto corrente dedicato che l'aggiudicatario provvederà a comunicare ai sensi della L. 136/2010 ed inoltre, in tutte le causali delle operazioni finanziarie, dovrà essere indicato il seguente codice CUP: G15E22000270006 ed il seguente codice CIG n. 98161986D8;
  - le fatture dovranno tassativamente essere emesse in formato elettronico e riportare il numero del CIG ed il c/c bancario dedicato ai sensi della legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
  - I pagamenti saranno effettuati direttamente dal Comune di Città di Castello sulla base dei disposti di cui al Capitolato Speciale di Appalto;
  - il valore stimato del presente affidamento è stato calcolato nel rispetto del principio del "non artificioso frazionamento" ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs 50/2016 ed è costituito da un unico lotto nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza



- nell'esecuzione del contratto ed in considerazione del fatto che lo stesso, frazionato in più parti, potrebbe perdere la sua funzionalità, fruibilità e fattibilità;
- per il presente procedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse né in capo al Rup né in capo al Dirigente ai sensi dell'art 6 della L. 241/90, dell'art. 40 del D.Lgs 50/2016 nonché del DPR 62/2013 e s. m. ed i.;
  - per il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021, verrà richiesto agli operatori economici quale requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, con riferimento alla sola occupazione giovanile. Non sono state previste ulteriori misure premiali ai sensi del medesimo articolo. Con riferimento alla quota minima di occupazione femminile pari al 30 % per le nuove assunzioni prevista dal DL 77/2021 così come convertito dalla legge 108/2021 art. 47, è disposta la deroga per tale previsione in considerazione dei corrispondenti valori medi di assunzioni nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti, che attestano una scarsa occupazione femminile;
  - per il presente procedimento non sussistono situazioni di cui al cosiddetto "doppio finanziamento" di cui all'art. 9 del regolamento UE n. 241/2021;
  - le tempistiche di cui all'esecuzione del contratto di appalto risultano coerenti con le milestone di cui alla Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 del PNRR;
  - la comprova dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario avverrà attraverso il sistema "FVOE" presente nella piattaforma informatica Anac;
- 6) Di prendere atto dei disposti di cui all'art 12 del D.L. 77/2021 – convertito con L. 108/2021;
- 7) Di prendere atto altresì che non verranno adottati termini di riduzione della pubblicazione della procedura di gara;
- 8) Di provvedere alle pubblicazioni di cui all'art.1 co. 32 della L.190/2012 e D. Lgs. 33/2013;
- 9) Di informare che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Umbria entro il termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione.

**Riferimento Contabile**

Esercizio	Num	Codice Bilancio	Codifica P.Fin.	Descr. Capitolo	E/U	Beneficiario	Importo



**COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO**

Piazza Venanzio Gabriotti 1  
06012 Città di Castello (Perugia)  
C. F. 00372420547

Tel. 07585291, Fax 0758529216  
Internet: [www.cdcnet.net](http://www.cdcnet.net)  
Pec: [comune.cittadicastello@postacert.umbria.it](mailto:comune.cittadicastello@postacert.umbria.it)

*firmato digitalmente*