



Determinazione del dirigente Numero 586 del 31/05/2023

**Oggetto : 18 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'ASILO NIDO
ALICE FRANCHETTI" FINANZIATO IN AMBITO PNRR – MISSIONE 4 –
COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. – NEXT GENERATION EU.**

CUP: G15E22000270006 – CIG N. 98161986D8

APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. AGGIUDICAZIONE.

Proponente : UFFICIO UNICO GARE

**Settore: SETTORE LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - INFRASTRUTTURE
TECNOLOGICHE - PROTEZIONE CIVILE**

Redattore: Vannocchi Matteo

Responsabile del Procedimento : Alessandrini Martina

Il Dirigente : Baldacci Lucio

Classificazione : DETERMINAZIONE

CIG :

CUP :



Determinazione del dirigente Numero 586 del 31/05/2023

Il Dirigente

Richiamati:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- il decreto MEF 6 agosto 2021, "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione";
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178;
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021; 4 e 6 del 2022 e ss.mm.ii.;

Richiamati inoltre:



- l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:
 - per target (obiettivi) i risultati quantitativi,
 - per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;

Atteso che:

- il Comune di Città di Castello è risultato beneficiario di un contributo di euro 1.800.000,00 da destinare ad "interventi di demolizione e nuova costruzione in situ dell'asilo nido "Alice Franchetti", ricompreso nell'ambito del PNRR - Next Generation EU – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1, come riportato nella graduatoria di cui al Decreto Direttoriale n. 74 del 26.10.2022 del Ministero dell'Istruzione – Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - pervenuta in data 24.11.2022 – protocollo n. 63147; Con successiva nota del Ministero dell'Istruzione, acquisita al protocollo 3381 del 19.01.2023, è stato rivisto l'intervento previsto per l'edificio (da "demolizione e ricostruzione" a "miglioramento sismico" a seguito del vincolo espresso dalla Soprintendenza) e rimodulato conseguentemente il contributo definendolo in € 1.043.900,00;
- per il suddetto intervento è stato sottoscritto l'Accordo di concessione di finanziamento tra il Comune di Città di Castello, rappresentato dal Sindaco Dr. Luca Secondi, e il Ministero dell'Istruzione, rappresentato dalla Dott.ssa Simona Montesarchio, di cui al protocollo ministeriale U.0009232 del 27/01/2023 e registrato al protocollo interno dell'Ente al protocollo n. 0005293/2023 del 30/01/2023;
- l'opera è stata inserita nel programma triennale dei lavori Pubblici 2022 – 2024 con il seguente codice CUI L00372420547202100014;
- con determinazione dirigenziale n. 53 del 20.01.2023 è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016, l'Ing. Martina Alessandrini e con successiva determinazione dirigenziale n. 112 del 08.02.2023 è stato individuato il relativo gruppo di lavoro ai sensi dell'art. 113 del menzionato D.Lgs, in ultimo aggiornato con determinazione n. 453 del 05.05.2023;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 13.02.2023 è stato approvato lo studio di fattibilità dei lavori in epigrafe denominati "Miglioramento sismico dell'asilo nido Alice Franchetti" per l'importo complessivo da quadro economico di € 1.043.900,00, di cui € 790.200,00 per lavori ed € 253.700,00 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;



- con Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 124 del 13 marzo 2023 sono state assegnate ulteriori risorse per € 104.390,00 (10% del finanziamento originario) attraverso il “Fondo per l’avvio Opere Indifferibili” in attuazione dell’articolo 26 comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e dell’articolo 6 del DPCM 28 luglio 2022, il cui accertamento è avvenuto con Determinazione Dirigenziale n. 305 del 31/03/2023. Per effetto della suddetta assegnazione l’importo del finanziamento complessivamente assentito è determinato in € 1.148.290,00;
- con determinazione dirigenziale n. 453 del 09.05.2023 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori, redatto dal RTP affidatario del servizio di progettazione – giusta determinazione di affidamento n. 191/2023 – formato da: Ing. Diego Migliorati (mandatario) – Arch. Francesco Leandri (mandante) – MOX Associati (mandante) – Ing. Andrea Aloigi (mandante) – Ing. Simone Innocenti (mandante) – Geol. Alessandro Ricciardi (mandante) – Ing. Alessio Zanchi (mandante);
- con determinazione a contrarre n. 466 del 10.05.2023 questa Amministrazione ha disposto di attivare la procedura aperta con inversione procedimentale per l’individuazione dell’operatore economico cui aggiudicare i lavori, ai sensi degli artt. 34, 44, 52, 58, 60, e 133, c. 8 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) nonché ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D. Lgs. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 e dell’art. 1, c. 3 del D. L. 32/2019 convertito con modificazioni dalla L. 55/2019, con criterio del minor prezzo ed esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 del menzionato D.Lgs 50/2016;
- la suddetta procedura di individuazione del contraente è stata indetta dalla Centrale Unica di Committenza sulla piattaforma di e-procurement aziendale “net4market” in data 12.05.2023. La documentazione di gara è stata pubblicata sul sito informatico dell’ANAC, del MIMS e sull’Albo Pretorio Comunale nonché sulla sezione trasparenza dell’Ente. L’estratto del bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. – 5^a serie speciale contratti pubblici n° 54 del 12.05.2023 e su 1 quotidiano nazionale ed 1 quotidiano locale;

Preso atto che il termine per la presentazione dell’offerta è stato tassativamente indicato nel giorno 29.05.2023 – ore 9:30;

Preso atto altresì che su disposizione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici è stato costituito il Seggio di Gara, riunitosi in prima seduta il giorno 29.05.2023 ore 10:00;

Rilevato che, come riportato nel verbale della prima seduta del Seggio di Gara, entro il termine prestabilito risultano pervenute n° 14 offerte ammesse;

Dato atto che, all’esito dell’espletamento delle procedure di gara, la procedura telematica ha indicato quale operatore che ha presentato il miglior ribasso percentuale non anomalo sull’importo dei lavori posti a base di asta, classificandosi pertanto primo in graduatoria, l’impresa “Caporini Costruzioni Srl” con sede in Via del Mare 19 – 04025 – Lenola (LT) – P. Iva 02718520592 – Ribasso percentuale offerto del 22,23%;

Visto il suddetto verbale del seggio di gara, allegato alla presente determinazione;



Vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Martina Alessandrini – inserita tra gli atti istruttori del presente provvedimento, con la quale, verificata la congruità dell’offerta prodotta dall’operatore primo classificato anche in riferimento ai disposti di cui all’art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016, propone la conseguente aggiudicazione dei lavori;

Atteso che in ragione dello sconto offerto, rapportato all’importo posto a base di gara, viene a determinarsi un valore netto contrattuale pari ad € 648.520,69 (di cui € 8.400,00 per oneri per la sicurezza ed € 220.400,00 per costi per la manodopera) oltre ad € 42.772,01 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessive € 691.292,70, il tutto oltre Iva in aliquota agevolata al 10%;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 comma 1 del citato Decreto Legislativo;

Rilevato che la quota di contribuzione di gara posta a carico dell’Ente da corrispondere all’Autorità Nazionale Anticorruzione è pari ad € 410,00;

Dato atto che l’opera, dell’importo complessivo di € 1.148.290,00, è interamente finanziata a valere sulle risorse PNRR – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 – Next Generation EU – ed è prevista nel Bilancio Comunale 2023/2025 – annualità 2023 secondo il seguente criterio:

Quanto ad € 1.043.900,00

- Previsione Entrata: Capitolo 40200.01.12230046 – CdR 10 – Accertamento n. 107/2023;
- Previsione Uscita: Capitolo 12012.02.77205111 – CdR 10 – Impegno n. 394/2023;

Quanto ad € 104.390,00

- Previsione Entrata: Capitolo 40200.01.12230046 – CdR 10 – Accertamento n. 178/2023;
- Previsione Uscita: Capitolo 12012.02.77205111 – CdR 10;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 574 del 30.05.2023 relativa alla presa d’atto dei pareri rilasciati dagli organismi competenti con esito favorevole relativamente al progetto esecutivo posto in gara dall’Ente;

Richiamata altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 239 del 16.12.2019 “Disciplinare per il funzionamento dell’Ufficio Unico Gare e della Centrale di Committenza, del Seggio di Gara e della Commissione Giudicatrice – Approvazione”;

Dato atto che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini ed alle procedure poste in essere dal Seggio e dal R.U.P. del procedimento di gara, ritenendo pertanto corretto l’operato degli stessi;

Precisato che l’efficacia della presente aggiudicazione sarà dichiarata con separato e successivo atto in quanto subordinata all’esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti da parte



dell'operatore economico primo in graduatoria, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. n° 50/2016;

Precisato altresì che, come esplicitato nei documenti di gara, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in urgenza, nelle more della stipula del contratto di appalto nonché nelle more della verifica dei suddetti requisiti ai sensi della L. 120/2020;

Visto:

- la Legge 7/08/90 n. 241 e s.m. ed i.;
- il D.Lgs 267/00;
- il D.Lgs 36/2023 ed in particolare l'art. 226;
- il D.Lgs 50/2016 e s.m. ed i.;
- il D.P.R. n. 207/10 per la parte vigente;
- il D.Lgs. 81/2008;
- il D.lgs. 33/2013;
- la legge 11.08.2014 n. 114;
- la L.R. 1/2015;
- il DL. 76/2020 convertito con modificazioni con Legge 120/2020;
- il DL. 77/2021 convertito con modificazioni con Legge 108/2021;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 22.05.2023 di approvazione del Bilancio Comunale 2023/2025;

Ritenuto opportuno approvare la proposta di aggiudicazione così come predisposta dal Responsabile Unico del Procedimento e quindi procedere all'aggiudicazione dei lavori;

Determina

Per quanto sopra esposto:

- 1) di prendere atto ed approvare il verbale del Seggio di Gara della prima e unica seduta pubblica del giorno 29.05.2023 relativo all'espletamento delle procedure per l'appalto dei lavori di **"Miglioramento sismico dell'asilo nido Alice Franchetti – PNRR – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 Next generation EU"**, esperite con il criterio della procedura aperta con inversione procedimentale ai sensi degli artt. 34, 44, 52, 58, 60, e 133, c. 8 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici nonché ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D. Lgs. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 e dell'art. 1, c. 3 del D. L. 32/2019 convertito con modificazioni dalla L. 55/2019, allegato in copia al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, unitamente alla documentazione dell'offerta dell'operatore primo classificato;
- 2) di approvare altresì, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, c. 5 e all'art. 33, c.1 del DLgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione come formulata dal R.U.P., inserita tra gli atti istruttori della presente;
- 3) di aggiudicare pertanto ai sensi dei riferimenti normativi sopra richiamati i lavori di **"Miglioramento sismico dell'asilo nido Alice Franchetti – PNRR – Missione 4 –**



Componente 1 – Investimento 1.1 Next generation EU” all’operatore economico “Caporini Costruzioni Srl” con sede legale in Via del Mare, 19 04025 – Lenola (LT) - Partita IVA n 02718520592, che ha offerto il ribasso unico percentuale dell’22,23% (diconsi ventiduevirgolaventitrepercento) sull’importo dei lavori a base di gara;

4) di dare atto che:

- l’importo contrattuale della presente aggiudicazione ammonta ad € 691.292,70 di cui:
 - € 648.520,69 prezzo offerto al netto di ribasso e comprensivo degli oneri per la sicurezza e dell’importo della manodopera (rispettivamente pari ad € 8.400,00 ed € 220.400,00);
 - € 42.772,01 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;il tutto oltre Iva al 10% pari ad € 69.129,27 e quindi per lorde e complessive € 760.421,97;
- l’opera è compresa nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 con il seguente codice CUI L00372420547202100014 ed è prevista nel Bilancio Comunale 2023/2025 – annualità 2023, secondo il seguente criterio:
Finanziamento PNRR – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1:
Quanto ad € 1.043.900,00
 - Previsione Entrata: Capitolo 40200.01.12230046 – CdR 10 – Accertamento n. 107/2023;
 - Previsione Uscita: Capitolo 12012.02.77205111 – CdR 10 – Impegno n. 394/2023;Quanto ad € 104.390,00
 - Previsione Entrata: Capitolo 40200.01.12230046 – CdR 10 – Accertamento n. 178/2023;
 - Previsione Uscita: Capitolo 12012.02.77205111 – CdR 10;
- la sottoscrizione del contratto d’appalto avverrà sotto forma pubblica amministrativa, previa verifica dei prescritti requisiti di legge dichiarati in sede di offerta e successiva determinazione di efficacia;
- per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interesse né in capo al Responsabile del Procedimento né in capo al sottoscritto Dirigente competente ad adottare il presente atto;
- la contribuzione di gara dovuta dalla Stazione Appaltante nei confronti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ammonta ad € 410,00;

5) Di impegnare la somma di € 104.390,00 al Bilancio Comunale di Previsione 2023/2025 – annualità 2023 al Capitolo 12012.02.77205111 – CdR 10 in favore del beneficiario “Caporini Costruzioni Srl” come in dettaglio riportato nel prospetto contabile che segue, da intendersi quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

6) Di assegnare inoltre la somma di € 656.031,97 al beneficiario “Caporini Costruzioni Srl” e la somma di € 410,00 al beneficiario “Autorità Nazionale Anticorruzione” tramite utilizzo dell’impegno finanziario n. 394/2023 come in dettaglio indicato nel prospetto contabile che segue anch’esso da intendersi quale parte integrante e sostanziale;

7) di disporre, ai sensi dell’art. 76, co.5 del Codice dei Contratti Pubblici, l’invio della comunicazione di aggiudicazione all’impresa prima classificata, oltre che a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara;



- 8) di precisare inoltre che, come indicato nei documenti di gara, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in urgenza nelle more della stipula del contratto di appalto sotto riserva di legge nonché nelle more della verifica dei requisiti dichiarati dall'operatore ai sensi della L. 120/2020;
- 9) di rimandare all'esito della verifica dei requisiti l'approvazione del quadro economico assestato in virtù della suddetta aggiudicazione;
- 10) Di confermare le prescrizioni relative agli appalti finanziati in ambito "PNRR" come riportato nella determinazione a contrarre in premessa richiamata e nel CSA approvato, e nello specifico di prendere atto che:
- il presente intervento è integralmente finanziato con risorse di cui al PNRR - Unione Europea – Next Generation EU – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 ed è assoggettato a tutti i conseguenti obblighi, vincoli e principi normativi in materia;
 - per tutte le movimentazioni finanziarie relative al procedimento in questione dovrà essere utilizzato il conto corrente dedicato che l'aggiudicatario provvederà a comunicare ai sensi della L. 136/2010 ed inoltre, in tutte le causali delle operazioni finanziarie, dovrà essere indicato il seguente codice CUP: G15E22000270006 ed il seguente codice CIG n. 98161986D8;
 - le fatture dovranno tassativamente essere emesse in formato elettronico e riportare il numero del CIG ed il c/c bancario dedicato ai sensi della legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - i pagamenti saranno effettuati direttamente dal Comune di Città di Castello sulla base dei disposti di cui al Capitolato Speciale di Appalto;
 - per il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.L. 77/202, è stato richiesto agli operatori economici quale requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, con riferimento alla sola occupazione giovanile. Non sono state previste ulteriori misure premiali ai sensi del medesimo articolo. Con riferimento alla quota minima di occupazione femminile pari al 30 % per le nuove assunzioni prevista dal DL 77 così come convertito dalla legge 108/2020 art. 47, è disposta la deroga per tale previsione in considerazione dei corrispondenti valori medi di assunzioni nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti, che attestano una scarsa occupazione femminile;
 - per il presente procedimento non sussistono situazioni di cui al cosiddetto "doppio finanziamento" di cui all'art. 9 del regolamento UE n. 241/2021;
 - le tempistiche di cui all'esecuzione del contratto di appalto risultano coerenti con le milestone di cui alla Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 del PNRR;
 - l'appaltatore con un numero di dipendenti superiore a 15 e non superiore a 50 è obbligato, entro sei mesi dalla conclusione del contratto a consegnare alla stazione appaltante una



relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzione, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa Integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta; con contestuale attestazione di avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità (art 47 comma 3 D.L. 77/2021);

- l'appaltatore è altresì obbligato entro sei mesi dalla conclusione del contratto a produrre la certificazione di cui all'art. 17 della L. 68/99 e una relazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e illustrare le eventuali sanzioni e i provvedimenti disposti a suo carico nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte con contestuale attestazione di avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali (art. 47 comma 3 bis);
 - la comprova dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario è eseguita attraverso il sistema "FVOE" presente nella piattaforma informatica Anac;
- 11) di informare che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Umbria entro il termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione;
- 12) di provvedere alle pubblicazioni in ordine agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di cui al D.Lgs. 33/2013;
- 13) di confermare infine, quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 l'Ing. Martina Alessandrini dipendente dell'Ente.

Riferimento Contabile

Esercizio	Num	Codice Bilancio	Codifica P.Fin.	Descr. Capitolo	E/U	Beneficiario	Importo

Città di Castello, 31/05/2023

Il Dirigente
Lucio Baldacci / INFOCERT SPA
firmato digitalmente