



Determinazione del dirigente Numero 765 del 29/06/2023

**Oggetto : 18 INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA –
DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 30 DICEMBRE 2021.
INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT
GENERATION EU.**

PNRR – MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.1.

**INTERVENTO DI “RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN PIAZZA
DEL MARCHESE PAOLO”.**

CUP N. G17H21001360001 CIG 99079960F5.

APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. AGGIUDICAZIONE.

Proponente : UFFICIO UNICO GARE

**Settore: SETTORE LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - INFRASTRUTTURE
TECNOLOGICHE - PROTEZIONE CIVILE**

Redattore: Vannocchi Matteo

Responsabile del Procedimento : Pauselli Giovanni

Il Dirigente: Baldacci Lucio

Classificazione : DETERMINAZIONE

CIG :

CUP :



Determinazione del dirigente Numero 765 del 29/06/2023

Il Dirigente

Richiamati:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- il decreto MEF 6 agosto 2021, "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione";
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178;
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021; 4 e 6 del 2022 e ss.mm.ii.;

Richiamati inoltre:



- l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:
 - per target (obiettivi) i risultati quantitativi,
 - per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;
- la Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 del PNRR che prevede "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale"

Atteso che:

- il Comune di Città di Castello è risultato beneficiario di un contributo agli investimenti pari ad € 200.000,00 finanziato dal MIT ai sensi del D.P.C.M. 21/01/2021 riconfluito nel PNRR – Unione Europea – Next Generation EU, da destinare all'esecuzione dei lavori relativi alla ristrutturazione della pavimentazione di Piazza del Marchese Paolo, cofinanziato dal Comune di Città di Castello con proprie risorse aggiuntive pari a 60.000,00 euro. L'opera è compresa nel Piano triennale delle opere pubbliche 2022/2024 con il seguente codice CUI L00372420547202000011;
- per il suddetto intervento è stato perfezionato apposito "atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno" sottoscritto dal Sindaco Dr. Luca Secondi in rappresentanza del Comune di Città di Castello;
- con determinazione dirigenziale n. 74 del 27/01/2022 è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 nella persona del Geom. Giovanni Pauselli, dipendente dell'Ente
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 13.07.2022 è stato approvato lo studio di fattibilità dei lavori in epigrafe denominati "*Ristrutturazione della pavimentazione di Piazza del Marchese Paolo*" per l'importo complessivo da quadro economico pari ad € 200.000,00, di cui € 185.000,00 per lavori ed € 75.000,00 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;
- con Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 124 del 13 marzo 2023 sono state assegnate ulteriori risorse per € 20.000,00 (10% del finanziamento originario) attraverso il "Fondo per l'avvio Opere Indifferibili" in attuazione dell'articolo 26 comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e dell'articolo 6 del DPCM 28 luglio 2022. Per effetto della suddetta assegnazione l'importo del finanziamento complessivamente assentito è determinato in € 280.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 626 del 08.06.2023 è stato approvato il progetto definitivo e con successiva determinazione n. 666 del 16.06.2023 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dai tecnici interni alla Stazione Appaltante per l'importo di € 280.000,00 di cui € 193.206,64 per lavori ed € 86.793,36 per somme a disposizione;



- con il medesimo atto determinativo sopra richiamato è stato disposto il contestuale avvio delle procedure di selezione del contraente cui affidare l'esecuzione del contratto mediante criterio della procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50, così come attualmente previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 76/2020 convertito con L. 11 settembre 2020, n.120 e ss.mm.ii, con invito rivolto ad almeno 5 (cinque) operatori economici individuati dal RUP nel rispetto del criterio di rotazione;
- che la procedura avviata con la richiamata determinazione 666/2023 è risultata deserta per mancanza assoluta di offerte e che conseguentemente il RUP ha proposto l'avvio di una nuova gara indetta con determinazione a contrarre n. 702 del 21.06.2023 ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50, così come attualmente previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 76/2020 convertito con L. 11 settembre 2020, n.120 e ss.mm.ii, con invito rivolto a 5 (cinque) operatori economici individuati dal RUP nel rispetto del criterio di rotazione, di seguito elencati:
 1. Abils Consorzio Stabile – Via Don Luigi Sturzo – Arezzo - P. IVA: 01853580510;
 2. Edilizia Teodori Andrea & C. sas – Via della Rocchetta - Gualdo Tadino – P.IVA. 02817180546;
 3. Mammoli Edilizia srl – Via Angelo Cortesi n. 65 – Todi - P. IVA: 03613940547;
 4. Mariotti G.B. & Pieggi Sandro snc. Via Aldo Bogni n. 71 - Città di Castello – P.IVA. 00220620546;
 5. Pelucca Samuele Srl – Via delle Marmore 95 – Perugia - P. IVA: 01145590541;
- la suddetta procedura di individuazione del contraente è stata indetta dalla Centrale Unica di Committenza del Comune di Città di Castello sulla piattaforma di e-procurement aziendale “net4market” in data 22.06.2023, con termine per la presentazione delle offerte individuato tassativamente nel giorno 27.06.2023 – ore 09:30;

Preso atto che su disposizione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici è stato costituito il Seggio di Gara, riunitosi in prima seduta il giorno 27.06.2023 ore 10:00;

Rilevato che, come riportato nel verbale del Seggio di Gara, entro il termine prestabilito risultano pervenute n° 2 offerte ammesse corrispondenti a quelle degli operatori di seguito elencati:

1. Edilizia Teodori Andrea & C. sas – Via della Rocchetta - Gualdo Tadino – P.IVA. 02817180546;
2. Mariotti G.B. & Pieggi Sandro snc. Via Aldo Bogni n. 71 - Città di Castello – P.IVA. 00220620546;

Rilevato altresì che a seguito dell'analisi della documentazione amministrativa prodotta entrambi gli operatori vengono ammessi al proseguo della gara avendo questi trasmesso tutta la documentazione richiesta;

Dato atto che, all'esito dell'espletamento delle attività di gara, la procedura telematica ha indicato quale operatore che ha presentato il miglior ribasso percentuale sull'importo dei lavori posti a base di asta, classificandosi pertanto primo in graduatoria, l'impresa “Edilizia Teodori Andrea & C. sas – Via della Rocchetta - Gualdo Tadino – P.IVA. 02817180546 – Ribasso percentuale offerto del 2,33%;



Preso atto che l'operatore primo classificato ha indicato nella propria offerta economia l'importo di € 6.565,27 quali oneri per la sicurezza e l'importo di € 17.751,13 quali costi per la manodopera e che questi ultimi corrispondono a quelli indicati in sede progettuale dalla Stazione Appaltante;

Visto il suddetto verbale del seggio di gara, allegato alla presente determinazione;

Vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento Geom. Giovanni Pauselli – inserita tra gli atti istruttori della presente, con la quale, verificata la congruità dell'offerta prodotta dall'operatore primo classificato anche in riferimento ai disposti di cui all'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, propone la conseguente aggiudicazione dei lavori;

Atteso che in ragione dello sconto offerto, rapportato all'importo posto a base di gara, viene a determinarsi un valore netto contrattuale pari ad € 183.208,66 (di cui € 6.565,27 per oneri per la sicurezza ed € 17.751,13 per costi per la manodopera) oltre ad € 5.627,38 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessive € 188.836,04, il tutto oltre Iva in aliquota agevolata al 10%;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1 del citato Decreto Legislativo;

Rilevato che la quota di contribuzione di gara posta a carico dell'Ente da corrispondere all'Autorità Nazionale Anticorruzione è pari ad € 250,00;

Dato atto che la suddetta opera è finanziata dall'Unione Europea - Next Generation Eu – PNRR - Missione 5 – Componente 2 – Investimento 2.1 nonché da apposito cofinanziamento dell'Ente attuatore ed è prevista nel Bilancio Comunale 2023/2025 – annualità 2023 secondo il seguente criterio:

Quanto ad € 200.000,00 – Finanziamento PNRR Next Generation EU:

- parte entrata: CR 38 – 40200.01.12230030 – Accertamenti n. 596/2022 e n. 172/2023;
- parte spesa: CR 38 – 05012.02.77300039 – prenotazione n. 942/2023;

Quanto ad € 20.000,00 – Finanziamento PNRR Next Generation EU:

- parte entrata: CR 38 – 40200.01.12230030 – Accertamento n. 171/2023;
- parte spesa: CR 38 – 05012.02.77300039 – prenotazione n. 942/2023;

Quanto ad € 60.000,00 – cofinanziamento ente attuatore derivante da avanzo vincoli enti:

- parte spesa: Capitolo 05012.02.77300046 – CR 38 – prenotazione n. 943/2023;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 239 del 16.12.2019 “Disciplinare per il funzionamento dell'Ufficio Unico Gare e della Centrale di Committenza, del Seggio di Gara e della Commissione Giudicatrice – Approvazione”;

Dato atto che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini ed alle procedure poste in essere dal Seggio e dal R.U.P. del procedimento di gara, ritenendo pertanto corretto l'operato degli stessi;



Precisato che l'efficacia della presente aggiudicazione sarà dichiarata con separato e successivo atto in quanto subordinata all'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti da parte dell'operatore economico primo in graduatoria, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. n° 50/2016;

Precisato altresì che, come esplicitato nei documenti di gara, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in urgenza, nelle more della stipula del contratto di appalto nonché nelle more della verifica dei suddetti requisiti ai sensi della L. 120/2020;

Visto:

- la Legge 7/08/90 n. 241 e s.m. ed i.;
- il D.Lgs 267/00;
- il D.Lgs 36/2023 ed in particolare l'art. 226;
- il D.Lgs 50/2016 e s.m. ed i.;
- il D.P.R. n. 207/10 per la parte vigente;
- il D.Lgs. 81/2008;
- il D.lgs. 33/2013;
- la legge 11.08.2014 n. 114;
- la L.R. 1/2015;
- il DL. 76/2020 convertito con modificazioni con Legge 120/2020;
- il DL. 77/2021 convertito con modificazioni con Legge 108/2021;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 22.05.2023 di approvazione del Bilancio Comunale 2023/2025;
- la dichiarazione del RUP di assenza del conflitto di interesse acquisita in sede di selezione degli operatori da invitare alla procedura;

Ritenuto opportuno approvare la proposta di aggiudicazione così come formulata dal Responsabile Unico del Procedimento e procedere quindi all'aggiudicazione dei lavori;

Determina

Per quanto sopra esposto:

- 1) di prendere atto ed approvare il verbale del Seggio di Gara della prima e unica seduta pubblica del giorno 27.06.2023 relativo all'espletamento delle attività per l'appalto dei lavori di "Ristrutturazione della pavimentazione di Piazza del Marchese Paolo - PNRR – Missione 5 – Componente 2 – Investimento 2.1. – Next Generation EU" mediante criterio della procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50, così come attualmente previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 76/2020 convertito con L. 11 settembre 2020, n.120 e ss.mm.ii, allegato in copia al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, unitamente alla documentazione dell'offerta dell'operatore primo classificato;
- 2) di approvare altresì, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, c. 5 e all'art. 33, c.1 del DLgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione come formulata dal R.U.P., inserita tra gli atti istruttori della presente;



- 3) di aggiudicare pertanto, ai sensi dei riferimenti normativi sopra richiamati, i lavori di “Ristrutturazione della pavimentazione di Piazza del Marchese Paolo - PNRR – Missione 5 – Componente 2 – Investimento 2.1. – Next Generation EU” all’operatore economico “Edilizia Teodori Andrea & C. sas – Via della Rocchetta - Gualdo Tadino – P.IVA. 02817180546, che ha offerto il ribasso unico percentuale del 2,33% (diconsi duevirgolatrentatrepercento) sull’importo dei lavori a base di gara, che determina un importo netto di aggiudicazione pari ad € 183.208,66 di cui € 6.565,27 per oneri per la sicurezza ed € 17.751,13 per importo della manodopera, oltre ad € 5.627,38 per costi per la sicurezza e così per un importo netto contrattuale pari ad € 188.836,04, oltre Iva in aliquota agevolata al 10% che determina un importo lordo di € 207.719,64;
- 4) di dare atto che:
- l’opera in trattazione è finanziata dall’Unione Europea - Next Generation EU – PNRR - Missione 5 – Componente 2 – Investimento 2.1 nonché da apposito cofinanziamento dell’Ente attuatore ed è prevista nel Bilancio Comunale 2023/2025 – annualità 2023 secondo il seguente criterio:
Quanto ad € 200.000,00 – Finanziamento PNRR Next Generation EU:
 - parte entrata: CR 38 – 40200.01.12230030 – Accertamenti n. 596/2022 e n. 172/2023;
 - parte spesa: CR 38 – 05012.02.77300039 – prenotazione n. 942/2023;Quanto ad € 20.000,00 – Finanziamento PNRR Next Generation EU:
 - parte entrata: CR 38 – 40200.01.12230030 – Accertamento n. 171/2023;
 - parte spesa: CR 38 – 05012.02.77300039 – prenotazione n. 942/2023;Quanto ad € 60.000,00 – cofinanziamento ente attuatore derivante da avanzo vincoli enti:
 - parte spesa: Capitolo 05012.02.77300046 – CR 38 – prenotazione n. 943/2023;
 - la sottoscrizione del contratto d’appalto avverrà sotto forma della scrittura privata previa verifica dei prescritti requisiti di legge dichiarati in sede di offerta e successiva determinazione di efficacia;
 - per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interesse né in capo al Responsabile del Procedimento né in capo al sottoscritto Dirigente competente ad adottare il presente atto;
 - la contribuzione di gara dovuta dalla Stazione Appaltante nei confronti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ammonta ad € 250,00;
- 5) Di assegnare la somma di € 207.719,64 al beneficiario “Edilizia Teodori Andrea & C. sas” e la somma di € 250,00 al beneficiario “Autorità Nazionale Anticorruzione” tramite utilizzo dell’impegno finanziario n. 942/2023 come in dettaglio indicato nei prospetti contabili che seguono anch’essi da intendersi quale allegato parte integrante e sostanziale;
- 6) Di disporre, ai sensi dell’art. 76, co.5 del Codice dei Contratti Pubblici, l’invio della comunicazione di aggiudicazione all’impresa prima classificata, oltre che a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara;
- 7) Di precisare inoltre che, come indicato nei documenti di gara, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in urgenza nelle more della stipula del contratto



di appalto sotto riserva di legge nonché nelle more della verifica dei requisiti dichiarati dall'operatore ai sensi della L. 120/2020;

- 8) Di confermare le prescrizioni relative agli appalti finanziati in ambito "PNRR" come riportato nella determinazione a contrarre in premessa richiamata e nel CSA approvato, e nello specifico di prendere atto che:
- il presente intervento è integralmente finanziato con risorse di cui al PNRR - Unione Europea – Next Generation EU – Missione 5 – Componente 2 – Investimento 2.1 ed è assoggettato a tutti i conseguenti obblighi, vincoli e principi normativi in materia;
 - per tutte le movimentazioni finanziarie relative al procedimento in questione dovrà essere utilizzato il conto corrente dedicato che l'aggiudicatario provvederà a comunicare ai sensi della L. 136/2010 ed inoltre, in tutte le causali delle operazioni finanziarie, dovrà essere indicato il seguente codice CUP: **CUP n. G17H21001360001** ed il seguente codice CIG n. **99079960F5**;
 - le fatture dovranno tassativamente essere emesse in formato elettronico e riportare il numero del CIG ed il c/c bancario dedicato ai sensi della legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - i pagamenti saranno effettuati direttamente dal Comune di Città di Castello sulla base dei disposti di cui al Capitolato Speciale di Appalto;
 - per il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021, è stato richiesto agli operatori economici quale requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, con riferimento alla sola occupazione giovanile. Non sono state previste ulteriori misure premiali ai sensi del medesimo articolo. Con riferimento alla quota minima di occupazione femminile pari al 30 % per le nuove assunzioni prevista dal DL 77 così come convertito dalla legge 108/2020 art. 47, è disposta la deroga per tale previsione in considerazione dei corrispondenti valori medi di assunzioni nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti, che attestano una scarsa occupazione femminile;
 - per il presente procedimento non sussistono situazioni di cui al cosiddetto "doppio finanziamento" di cui all'art. 9 del regolamento UE n. 241/2021;
 - le tempistiche di cui all'esecuzione del contratto di appalto risultano coerenti con le milestone di cui alla Missione 5 – Componente 2 – Investimento 2.1 del PNRR;
 - l'appaltatore con un numero di dipendenti superiore a 15 e non superiore a 50 è obbligato, entro sei mesi dalla conclusione del contratto a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzione, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa Integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta; con contestuale attestazione di avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (art 47 comma 3 D.L. 77/2021);



- l'appaltatore è altresì obbligato entro sei mesi dalla conclusione del contratto a produrre la certificazione di cui all'art. 17 della L. 68/99 e una relazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e illustrare le eventuali sanzioni e i provvedimenti disposti a suo carico nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte con contestuale attestazione di avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali (art. 47 comma 3 bis);
- la comprova dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario è eseguita attraverso il sistema "FVOE" presente nella piattaforma informatica Anac;

9) di approvare il quadro economico assestato a seguito dell'aggiudicazione che risulta essere il seguente:

Importo Lavori		€ 184.443,72
Incremento ex DGR 1411 del 28 dicembre 2022 su lavori		€ 3.135,54
Importo Lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 187.579,26
A detrarre ribasso del 2,33%		€ 4.370,60
Importo lavori ribassato		€ 183.208,66
Costi per la sicurezza non ribassabili		€ 5.533,31
Incremento ex DGR 1411 del 28 dicembre 2022 su costi		€ 94,07
Importo totale costi per la sicurezza		€ 5.627,38
Importo contrattuale		€ 188.836,04
<i>Somme a disposizione della Stazione Appaltante</i>		
Attività di consulenza	€ 2.000,00	
Opere in economia e forniture	€ 2.000,00	
Arredo Urbano Iva compresa	€ 24.400,00	
I.V.A. sui lavori 10%	€ 18.883,60	
I.V.A. 22% su spese tecniche	€ 1.612,80	
Spese tecniche CSE	€ 4.000,00	
Sorveglianza Archeologica Iva compresa	€ 3.660,00	
Spese tecniche incentivazione funzioni tecniche	€ 3.864,13	
Imprevisti e arrotondamenti	€ 19.935,77	
Accantonamento comma 4 art. 13 LR n. 3/2010	€ 6.000,00	
Ribassi ed economie	€ 4.807,66	
<i>Totale somme a disposizione</i>		€ 91.163,96
<i>Totale Generale</i>		€ 280.000,00

- 10) di informare che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Umbria entro il termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione;
- 11) di provvedere alle pubblicazioni in ordine agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di cui al D.Lgs. 33/2013;
- 12) di confermare infine, quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Geom. Giovanni Pauselli, dipendenti dell'Ente.



COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO

Piazza Venanzio Gabriotti 1
06012 Città di Castello (Perugia)
C. F. 00372420547

Tel. 07585291, Fax 0758529216
Internet: www.cdnet.net
Pec: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it

Riferimento Contabile

Esercizio	Num	Codice Bilancio	Codifica P.Fin.	Descr. Capitolo	E/U	Beneficiario	Importo

Città di Castello, 29/06/2023

Il Dirigente
. Lucio Baldacci / INFOCERT SPA

firmato digitalmente

**Allegato alla Determinazione del dirigente Numero 765 del 29/06/2023**

Oggetto INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA – DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO DEL 30 DICEMBRE 2021. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. PNRR – MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.1. INTERVENTO DI “RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN PIAZZA DEL MARCHESE PAOLO”. CUP N. G17H21001360001 CIG 99079960F5. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. AGGIUDICAZIONE.

Attestazione di copertura finanziaria dell’atto determinativo.

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, Dirigente del Settore Bilancio, Entrate e Tributi, dopo aver controllato la rispondenza dell’atto indicato in oggetto alle norme sulla contabilità degli EE. LL., **attesta la copertura finanziaria della spesa**, in relazione alle disponibilità esistenti nello stanziamento del capitolo e, laddove previsto, allo stato di realizzazione dell’entrata vincolata, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000.

Codifica Piano Finanziario

Imp. 2023/1070 Cod. U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.

IMPEGNI

Esercizio	Numero	Codice Bilancio	Codifica P.Fin	Desc. Capitolo	Beneficiario	Importo
2023	942	05012.02.77300039	U.2.02.01.10.999	CdR:38 - PNRR RIGENERAZIONE URBANA M5C2 - RISTRUTTURAZIONE PAVIMENTAZIONE PIAZZA MARCHESE PAOLO - CUP G17H21001360001	DIVERSI	-207.969,64
2023	942	05012.02.77300039	U.2.02.01.10.999	CdR:38 - PNRR RIGENERAZIONE URBANA M5C2 - RISTRUTTURAZIONE PAVIMENTAZIONE PIAZZA MARCHESE PAOLO - CUP G17H21001360001	EDILIZIA TEODORI ANDREA E C. SAS	207.719,64
2023	942	05012.02.77300039	U.2.02.01.10.999	CdR:38 - PNRR RIGENERAZIONE URBANA M5C2 - RISTRUTTURAZIONE	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	250,00

				PAVIMENTAZIONE PIAZZA MARCHESE PAOLO - CUP G17H21001360001		
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------	--	--

Codifica Piano Finanziario (Accertamenti)

Acc. 2023/1070 Cod. E.4.04.01.08.999 - Alienazione di altri beni immobili n.a.c.

ACCERTAMENTI

Esercizio	Numero	Codice Bilancio	Codifica P.Fin	Desc. Capitolo	Creditore	Importo

Città di Castello, 30/06/2023

Il Dirigente
Gigliola Del Gaia / InfoCert S.p.A.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da GIGLIOLA DEL GAIA e stampato il giorno 03/07/2023 da Vannocchi Matteo.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.